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Estudo Teécnico Preliminar 20/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08/2024

2. Institucional

O Core-RN - Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio
Grande do Norte, é uma autarquia federal fiscalizadora do exercicio profissional, criada pela Lei
n° 4.886/65.

Trata-se de um 6rgao consultivo, orientador, disciplinador e fiscalizador do exercicio da
profissdao de representante comercial, tendo como base territorial o Estado do Rio Grande do
Norte.

E, portanto, uma entidade dotada de direito publico, com autonomia técnica,
administrativa e financeira e ndo recebe nenhuma subvencdo do governo federal, tendo todo seu
recurso alicercado nos tributos pagos pelos representantes comerciais.

3. Agentes da Contratacao

3.1. Sdo atribui¢oes do Agente da Contratagcdo/Pregoeiro, dentre outras, tomar decisoes,
acompanhar o tramite da licitagdo, dar impulso ao procedimento licitatério e executar quaisquer
outras atividades necessarias ao bom andamento do certame até a homologacao.

3.2. Por meio da Portaria n° 026/2023, o Core-RN nomeou os funcionarios designados para tais
funcdes para as Aquisicdes deste regional.

3.3. Agentes da Contratacao:
Elizangela Siqueira Santos Sena
Rosangela Ricardo Jales Sampaio
José Breno Camilo Barros
Alisson César Ribeiro Fernandes
3.4. Equipe de Apoio:
Elizangela Siqueira Santos Sena
Rosangela Ricardo Jales Sampaio
José Breno Camilo Barros

Alisson César Ribeiro Fernandes
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3.5. Comissao de Contratacao:
Elizangela Siqueira Santos Sena
Rosangela Ricardo Jales Sampaio
José Breno Camilo Barros

Alisson César Ribeiro Fernandes

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Assessora Técnica de Tesouraria/RH Elbany Xavier da Silva

5. Descricao da necessidade

5.1. O presente Estudo tem como objetivo analisar as possiveis alternativas de atendimento a
necessidade existente de manter a infraestrutura do Core-RN tanto preservada como adaptada as
mudancas necessarias para o bom funcionamento desta Autarquia.

5.2. O objetivo principal da contratacdo € reparar o0s vicios, dentro do possivel, que vém causando
problemas nas instalagdes do Conselho.

5.3. Inicialmente entende-se que a manutencao corretiva do Core-RN é de suma importancia aos
seus funciondrios e usuarios, trazendo maior qualidade na ambientagdo e maior comodidade.

5.4. Qual o problema a ser resolvido?

5.4.1. Consoante registros fotograficos, a contratagdo que atine ao presente processo, busca
resolver questdes estruturais que afetam ndo apenas o ambiente fisico, mas também a eficiéncia
operacional e a satde dos ocupantes da atual sede do Core-RN. As infiltracdes podem
comprometer a integridade das instalacOes, levando a danos estruturais mais graves, se nao
forem tratadas adequadamente. O surgimento de mofos ndo apenas é prejudicial a satde das
pessoas que frequentam o local, mas também indica problemas de umidade que precisam ser
corrigidos para evitar riscos a conservacao do prédio.

5.4.2. Além disso, a necessidade de uma nova pintura ndo atende apenas a uma questdo estética,
mas também contribui para a protecdo das superficies e para a manutencao de um ambiente de
trabalho adequado e profissional. Uma pintura bem-feita poderd ajudar na preservacdo das
instalacOes e na melhoria da imagem do Core-RN.

5.4.3. Ao realizar uma reforma para abordar esses problemas, o Core-RN ndo apenas resolve as
questoes imediatas de infraestrutura, mas também previne problemas futuros mais graves.
Investir em reparos estruturais adequados e em manutengdo preventiva ndo sé promove um
ambiente mais seguro e saudavel para funciondrios e visitantes, mas também demonstra um
compromisso com a qualidade e a sustentabilidade das instalagoes.
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5.6. De onde surgiu o problema?

5.6.1. O problema surgiu, especialmente, do desgaste natural das estruturas do prédio, bem como
dos eventos climaticos que assolaram gravemente a sede deste Conselho, seja com as constantes
infiltracGes, seja com inundagdes que acometeram o andar térreo.

5.7. Quais as alter nativas existentes?

5.7.1. E indiscutivel que manutencdes prediais precisam ocorrer, uma vez que, como bem expde
a ABNT NBR 5674, ndo é possivel considerar edificacoes como produtos descartaveis, nem sob
a Otica econdmica, nem sob a 6tica ambiental. Além disso, para manter a durabilidade destas
estruturas, € necessario que tais manutencOes sejam consideradas como servico técnico,
organizado em procedimentos por pessoal capacitado.

5.7.2. Nada obstante, verifica-se que, atualmente, inexistem quadros funcionais tipicos para a
execucdo dos servicos em analise, o que impede o aproveitamento de recursos humanos ja
existentes neste Conselho. Tampouco ha servidores capacitados para realizar as atividades
contempladas em manutencdes e pequenas intervengdes, conforme ja mencionado no
Documento de Formalizacdo de Demanda (DFD).

5.7.3. Assim, depreende-se que é necessaria a contratacdo de empresa especializada na prestacao
de servicos de manutencdo predial e de execucdo de pequenas intervencoes, a fim de recuperar a
estrutura pertencente ao Core-RN e manté-la conservada.

6. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
6.1. REQUISITOS BASICOS:
6.1.1. Sustentabilidade

6.1.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis:

6.1.1.2. A gestdo de residuo silido, a CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestéo dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de
2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meilo Ambiente — CONAMA, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil originarios da contratacdao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
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b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de reservacao de material para usos futuros.

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacoes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

b.4) residuos Classe D (aqueles considerados perigosos e capazes de causar riscos a satde
humana ou ao meio ambiente, se gerenciados de forma inadequada): deverdo ser
encaminhados para Areas de Transbordo e Triagem (ATTs) ou destinados a aterros
industriais licenciados para receber produtos deste tipo.

6.1.1.3. Os geradores de residuos da construcéo civil devem ter como objetivo prioritério a ndo
geracdo de residuos e, secundariamente, a reducéo, a reutilizacdo, a reciclagem, o tratamento dos
residuos solidos e a disposicéo final ambiental mente adequada dos rejeitos.

6.1.1.4. Os pequenos geradores devem seguir as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano
Municipa de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil, elaborado pelos municipios e pelo
Distrito Federal, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbanalocal.

6.1.1.5. Os grandes geradores deverdo elaborar e implementar Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil proprio, a ser apresentado ao érgéo competente, estabelecendo os
procedimentos necess&rios para a caracterizacdo, triagem, acondicionamento, transporte e
destinac&o ambientalmente adequados dos residuos.

6.1.1.6. Os residuos ndo poderdo ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, éreas de
“bota fora’, encostas, corpos d’ &gua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em é&reas
n&o licenciadas.

6.1.1.7. Prova de atendimento aos requisitos de sustentabilidade ambiental, com apresentacéo da
Certidado Negativa de Dividas Ambientais emitidas pelo IBAMA em nome da empresa licitante,
conforme previsto na IN/IBAMA n° 10 de 07 de dezembro de 2012, assim como a certiddo de
comprovante de inexisténcia de embargos ambientais, emitido pelo IBAMA, conforme as
normas em vigor (em nome da empresa licitante), que deverdo ser anexados com a proposta.

6.1.1.8. A empresa licitante devera apresentar a certiddo de Inexisténcia de divida financeira
ambiental e certiddo de penalidade ambiental emitida pelo 6érgdo ambiental do Estado, assim
com em nome do responsavel/sdcio da empresa licitante, conforme sancdes previstas na Lei
Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Decreto n° 6.514, de 22 de julho de 2008 e Decreto
n° 7.746, de 05 de junho de 2012, juntamente com o Decreto n° 9.178, de 23 de outubro de 2017,
dever&o ser anexados com os documentos de habilitacéo.

6.1.1.9. Para execucdo do objeto do contrato faz-se necessaria a ado¢do de medidas tendentes a
diminuir o impacto que a contratagdo dos servigos ocasionaria. Por esta razdo, como diretriz no
plangiamento da contratagdo, torna-se imprescindivel considerar critérios e préticas de
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sustentabilidade. Dessa forma, e em atendimento & Instrucdo Normativa n°® 01/2010 SLTI
MPOG, a empresa contratada devera adotar as praticas de sustentabilidade, na execucdo dos
Servigos, no que couber:

* Os funcionarios encarregados, deverdo atuar como facilitadores das mudancas de
comportamento de empregados da CONTRATADA.

¢ Deve ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias primas
de origem local para execucao, conservacao e operacao das obras publicas.

* Que sgjam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares.

* Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a
garantir améxima protecdo durante o transporte e 0 armazenamento.

* Que o0s bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteresdifenil-polibromados (PBDES).

6.1.2. Subcontratacao

6.1.2.1. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
6.1.3. Garantia da Contratacao

6.1.3.1. A CONTRATADA devera fornecer garantia contra defeitos e vicios da prestacao do servico de, no minimo, 12
(doze) meses, a contar da data do seu recebimento definitivo.

6.1.3.2. Na hipétese de a CONTRATADA oferecer garantia por tempo superior, esta prevalecera.

6.1.3.3. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, entregar o Termo de Garantia no ato de conclusdo do servico, o
qual pode constar também da Nota Fiscal.

6.1.4. Vistoria

6.1.4.1. As empresas interessadas em participar do certame licitatério PODERAO realizar visita
técnica no local/prédio onde serdo realizados os servigcos constantes no objeto.

6.1.4.2. E recomendével a realizaco da visita técnica, que tem por finalidade conhecer o local
onde serd instalado o aparelho de purificador de agua e inteirar-se das condi¢cdes, materiais e
equipamentos necessarios para a devida instalacdo do objeto solicitado.

6.1.4.3. A visita devera ser realizada, no horario de expediente do CORE-RN das 8h as 17h, mediante
prévio agendamento junto ao do Conselho, por meio do telefone (84) 3345-0297/ (84) 98165-0092 OU
diretamente na Sede do Core-RN, situado na Rua Dr. Poty Nobrega, n® 210 — Lagoa Nova —
Natal — RN, CEP: 59.056-180.

6.1.4.4. A visita devera ser realizada por profissional qualificado e habilitado da interessada e
sera acompanhada por representante da CONTRATANTE. A Declaracdo de Vistoria da visita
técnica efetuada, que devera ter sido preferencialmente elaborada com antecedéncia pela
licitante, em conformidade com o modelo constante do APENDICE III do Termo de Referéncia, Sera
assinada por servidor do CORE-RN.

5de 18



UASG 926707 Estudo Técnico Preliminar 20/2024

6.1.4.5. Conforme entendimento estabelecido pelo Tribunal de Contas da Unido, é facultado ao
proponente deixar de realizar a vistoria técnica no local da prestagéo do servico de locacéo de
purificador de agua, desde que fornega, anexa a proposta comercial, uma declaracdo de que
conhece as condi¢des construtivas presentes no ambiente da prestacéo do servico.

7. Descricao da solucao como um todo
7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

7.1. Para fins de analise das solucGes adotadas pelo Core-RN em relacdo a tal necessidade,
realizou-se um levantamento de procedimentos licitatorios e de contratacao direta cujo objeto é
similar ou equivalente ao da demanda proposta.

7.2. Em relacdo a modalidade da contratacdao, observou-se a preponderancia de contratagcdo
direta via dispensa eletronica, bem como das modalidades concorréncia e pregao, incluindo o
procedimento de Sistema de Registro de Precos.

7.3. Verificou-se que a utilizacdo da contratacdo direta via dispensa eletrénica é comum para
manutencdes em menor escala, servicos de pintura, adaptactes de locais especificos e reformas pontuais
com escopo definido, tal como € esperado na contratagdo a lume, bem como para aquisicdo de materiais
diversos ligados a construcéo civil destinados a manutengao predial.

7.4. Considerando a realidade do Core-RN, especialmente quanto ao reduzido quadro funcional,
entende-se que a solucdo mais viavel para o o objeto seria a contratacdo de empresa
especializada em servico de engenharia por meio de fornecedores habilitados mediante Dispensa
Eletronica com Disputa, maxime porque a estimativa da despesa esta dentro do limite legal para
utilizacdo da dispensa de licitacdo, conforme o art. 75 da Lei n® 14.133/2021.

7.5. Como se ndo bastasse, ndo se pode olvidar que a Dispensa Eletrénica permite uma contratacéo mais
répida e simplificada, reduzindo o tempo necess&rio para a realizagdo do processo licitatorio e,
consequentemente, o inicio dos trabalhos, otimiza os recursos financeiros e administrativos e ainda
proporciona a escolha de fornecedores habilitados que passam por processos de qualificagdo, garantindo
gue somente empresas com capacidade técnica e experiéncia sejam sel ecionadas.

7.6. No afa de quantificar e qualificar o presente estudo (vide topico a seguir), o CORE-RN, por
ndo dispor de profissional minimamente especializado para subsidiar os trabalhos da comissao
de contratacdo, por meio do seu gestor e acatando orientacao da Comissao de Contratacao,
firmou Acordo de Cooperacao Técnica com o CORE-PE, pelo qual foi designado empregado
que pudesse cooperar com a confeccdo do presente Estudo Técnico Preliminar e Termo de
Referéncia, para contratacdo de empresa responsavel pela manutencdo predial que trata esse
estudo.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8. ESMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:
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Data da Elaboracgéo: 15/07
12024
Referéncias:
SERVICO DE MANUTENQAO PREDIAL
Obra: Conselho Regional dos Representantes Comer ciais no Estado do SINAPI junho/24 (ndo
Rio Grandedo Norte - Core-RN desonerado) ENCARGOS
SOCIAIS SOBRE PRECOS
DA MAO-DE-OBRA:
116,21% (HORA) 71,48%
(MES)
ORSE maio/24
BDI: 22,50%
Itens dad
Unidade
— - . . Valor (BDI Valor Total
Cadigo Referéncia Descricéo d_g . Qtde Unitario | 22.50%) (RS)
1.0 medida:
R$ 10.469,76
SERVICOSPRELIMINARES
DEMOLICAO DE
ARGAMASSAS, DE|
11 97631 SINAPI-S |FORMA MANUAL, SEM m? 154,93 10,99 13,46 R$:2.085,78
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (paredes internas)
DEMOLIQAO DE PILARES E
1.2 97626 | SINAPI-S |//CAS EM CONCRETOARMADOL s 1 1 59 | 54937 | 672,98 | R$1.070,04
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO DE TELHAS DE
FIBROCIMENTO, METALICA E
1.3 97649 SINAPI-S |cERAMICA, DE FORMA MECANA, m2 1342 441 5,40 R$ 72,50
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09
/2023
14 Com%‘;s'gao COMPOSi G0 |Remogso de coberta me | 7,80 | 2324 | 2847 | Rs22462
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Composicao
01

COMpOsi¢ao

Remocdo textura Acrilica (MURO +
FACHADA)

m2

228,64

Estudo Técnico Preliminar 20/2024

13

15,93

R$3.641,09

16

97633

SINAPI-S

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO
CERAMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12
/2017

m?

6,28

21,94

26,88

R$ 168,78

17

97638

SINAPI-S

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS
DE DRYWALL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITO|

(forro)

4,42

8,2

10,05

R$ 44,40

18

97640

SINAPI-S

REMOGAO DE FORROS DE
DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2

36,49

191

2,34

R$ 85,38

19

97063

SINAPI-S

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO
METALICO, PARA EDIFICIOS
COM MULTIPLOS PAVIMENTOS]
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZ
AF.03/2024.

m2

14,00

18,31

22,43

R$ 314,02

1.10

10527

SINAPI-I

LOCACAO DE ANDAIME|
METALICO TUBULAR DE]
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM
LARGURA DE 1 ATE 15 M E
ALTURA DE *1,00+ M (INCLUSO|
SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)

mxmeés

56,00

20,40

24,99

R$ 1.399,44

111

26

ORSE

Coleta e carga manuais de entulho

m3

12,15

17,55

21,50

R$ 261,21

112

cotacdo 2

cotacdo

Locagdo de cagamba estacionéria 5,0

m3

2,00

450

551,25

R$1.102,50

20

RECUPERACAO DE ESTRUTURAS

R$4.420,85

21

Composicao
02

€omposi¢ao

PREPRACAO
SUBSTRATO
(SUPERFICIOE DE
CONCRETO) E
ARMADURA,
ESCOVAMENTO
MANUAL

DE

m2

6,34

12,38

15,17

R$ 96,15
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2.2

Composicéo
03

Composi¢ao

Preparo de substrato por
escarificacdo manua (corte
de concreto) até 3,0cm de
profundidade

m2

6,34

314,30

385,02

R$2.441,01

2.3

Composicéo
04

COMpOsi¢ao

Protecdo de armadura com
tinta de alto teor de zinco -
Nitoprimer Zn ou similar,
esp:2mm

m2

6,34

133,38

163,39

R$1.035,90

24

Composicéo
05

COmposi¢ao

Execucdo de Revestimento,
de Protecdo com Grout
espessurade até 1,5 cm

m2

6,34

109,16

133,72

R$ 847,79

3.0

Execucéo de Alvenaria exter na e aplicacdo imper meabilizante par edes internas

R$ 13.282,93

31

103329

SINAPI-S

ALVENARIA DE VEDAQAO
DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19 X19 CM (ESPESSURA
9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL
(complemento de muro)

m2

14,74

103,88

R$1.531,19

32

87905

SINAPI-S

chapisco aplicado em alvenarias €
estruturas de concreto internas,
com colher de
pedreiro. argamassa trago 1:3
com preparo em betoneira 400l.
af_06/2014

muro)

(complemento  de

m?

29,48

7,43

9,10

R$ 268,32

3.3

87547

SINAPI-S

EMBOCO, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARQ
MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA
ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM,

m2

184,41

12,12

14,85

R$2.737,94

34

98562

SINAPI-S

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE,

Espessura de 1,5 cm AF 09/2023.

m2

154,93

46,08

56,45

R$8.745,49

4.0

REVESTIMENTO PISO INTERNO

R$ 514,58
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41

87249

SINAPI-S

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_02/20

23 PE

m?

6,28

66,89

81,94

R$ 514,58

50

COBERTA

R$6.457,63

51

Composicao
08

CoOmposi¢ao

Substituicdo de telhas de
fibrocimento de 6 mm
ondulada

Um

13,42

214,71

263,02

R$ 3.529,73

52

Composicéo
06

COMpOsi¢ao

Cobertura em
policarbonato aveolar de
8mm, fixado em pegas de
aluminio inclusive
instalacéo

m2

13,34

179,17

219,48325

R$2.927,91

6.0

FORRO

R$3.738,73

6.1

96110

SINAPI-S

FORRO EM DRYWALL
PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA
UNID M2

m?

36,49

83,64

102,46

R$3.738,73

7.0

PINTURA

R$ 14.684,07

7.1

88495

SINAPI-S

APLICACAO E LIXAMENTQ
DE MASSA LATEX EM
PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

m2

231,00

10,16

12,45

R$ 2.875,03

7.2

88411

SINAPI-S

APLICACAO MANUAL DE
FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VA M2

m2

231,00

3,34

4,09

R$ 945,14

7.3

95622

SINAPI-S

APLICAGCAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA

LATEX PVA EM PAREDES,
DUASDEMAOS. AF_06/2014

m2

231,00

14,34

17,57

R$ 4.057,86
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APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA
7.4 88431 SINAPI-S [TEXTURIZADA ACRILICA

EM PAREDES M2

(fachada + muro)

m?

228,64

Estudo Técnico Preliminar 20/2024

24,3 29,77 | R$6.806,04

TOTAL R$53.568,55

VALOR SEM BDI: R$43.729,43

VALOR DO BDI: R$9.839,12

VALOR TOTAL: R$53.568,55

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 53.568,55.

9.1. O valor total estimado para a presente contratacdo da empresa especializada em servico de
engenharia para uso do Core-RN é de R$ 53.568,55 (cinquenta e trés mil, quinhentos e sessenta

e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

10. Levantamento de Mercado

10.1. Tabela de Referéncia

SERVICO DE MANUTENGAO PREDIAL

Obra: Conselho Regional dos Representantes Comer ciais no Estado do

Rio Grandedo Norte - Core-RN

Data da Elabor acéo: 15/07
12024

Referéncias:

SOCIAIS SOBRE PRECOS

SINAPI junho/24 (ndo
desonerado) ENCARGOS

DA MAO-DE-OBRA:
116,21% (HORA) 71,48%
(MES)

ORSE maio/24

BDI: 22,50%
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1.0

Cédigo

Referéncia

Unidade

Descricéo

de
medida:

Qtde

Estudo Técnico Preliminar 20/2024

Valor

(BDI

Valor Total

Unitario

22,50%)

(R$)

SERVICOSPRELIMINARES

R$ 10.469,76

11

97631

SINAPI-S

DEMOLIGAO DE
ARGAMASSAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (paredes
internas)

m2

154,93

10,99

13,46

R$:2.085,78

12

97626

SINAPI-S

DEMOLIGAO DE PILARES E
VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12
/2017

m3

1,59

549,37

672,98

R$1.070,04

13

97649

SINAPI-S

REMOGCAO DE TELHAS DE
FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA
MECANA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09
/2023

mZ

13,42

4,41

5,40

R$ 72,50

14

Composicéo
07

Ccomposicao

Remocao de coberta

7,89

23,24

28,47

R$ 224,62

15

Composicéo
01

Ccomposicdo

Remog&o textura Acrilica (MURO|
+FACHADA)

m?

228,64

13

15,93

R$3.641,09

16

97633

SINAPI-S

DEMOLICAO DE|
REVESTIMENTO CERAMICO,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12
/2017

m2

6,28

21,94

26,88

R$ 168,78

17

97638

SINAPI-S

REMOCAO DE CHAPAS E
PERFIS DE DRYWALL, DE|
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITO (forro)

m?

4,42

8.2

10,05

R$ 44,40

REMOCAO DE FORROS DE

DRYWALL, PvC E
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18

97640

SINAPI-S

FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09
/2023

m?

36,49

Estudo Técnico Preliminar 20/2024

1,91

2,34

R$ 85,38

1.9

97063

SINAPI-S

MONTAGEM E|
DESMONTAGEM DE ANDAIME
MODULAR FACHADEIRO, COM
PISO METALICO, PARA
EDIFICIOS COM MULTIPLOS
PAVIMENTOS  (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZ AF.03/2024.

m2

14,00

18,31

22,43

R$ 314,02

1.10

10527

SINAPI-|

LOCACAO DE ANDAIME]
METALICO TUBULAR DE|
ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
COM LARGURA DE 1ATE 1,5 M
E ALTURA DE *1,00+ M
(INCLUSO SAPATAS FIXAS OU
RODIZIOS)

mxmeés

56,00

20,40

24,99

R$ 1.399,44

111

26

ORSE

Coleta e carga manuais de entulho

12,15

17,55

21,50

R$ 261,21

112

cotagdo 2

cotacdo

Locacdo de cagamba estacionérial
50m3

2,00

450

551,25

R$1.102,50

2.0

RECUPERAGAO DE ESTRUTURAS

R$4.420,85

21

Composicéo
02

COmposi¢ao

PREPRACAO
SUBSTRATO
(SUPERFICIOE  DE
CONCRETO) E
ARMADURA,
ESCOVAMENTO
MANUAL

DE

m2

6,34

12,38

15,17

R$ 96,15

2.2

Composicéo
03

COMPpOsiGao

Preparo de substrato por
escarificacdo manual
(corte de concreto) até
3,0cm de profundidade

m2

6,34

314,30

385,02

R$2.441,01

2.3

Composicéo
04

Ccomposicdo

Protecdo de armadurd
com tinta de alto teor de
zinco - Nitoprimer Zn ou
similar, esp:2mm

m?

6,34

133,38

163,39

R$1.035,90
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24

Composicéo
05

Ccomposicao

Execucéo de
Revestimento de
Protecdo com Grout
espessurade até 1,5 cm

m?

6,34

Estudo Técnico Preliminar 20/2024

109,16

133,72

R$ 847,79

3.0

Execucéo de Alvenaria externa e aplicacdo imper meabilizante par edesinternas

R$ 13.282,93

31

103329

SINAPI-S

ALVENARIA DE VEDAQAO
DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19 X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE|
ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL
(complemento de muro)

mZ

14,74

103,88

R$1.531,19

3.2

87905

SINAPI-S

chapisco aplicado em
alvenarias e estruturas de
concreto internas, com colher
de pedreiro. argamassatraco 1:
3 com preparo em betoneiral
4001. af _06/2014

(complemento de muro)

m?

29,48

7,43

9,10

R$ 268,32

33

87547

SINAPI-S

EMBOCO, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO  MECANICO,
APLICADO
MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA
ENTRE 5M2 E 10M2, E =
10MM,

m2

184,41

12,12

14,85

R$2.737,94

34

98562

SINAPI-S

IMPERMEABILIZACAO DE|
SUPERFICIE COoM
ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, COM ADITIVO]
IMPERMEABILIZANTE,
Espessura de 1,5 cm AF 09
/2023,

m?

154,93

46,08

56,45

R$8.745,49

4.0

REVESTIMENTO PISO INTERNO

R$ 514,58

4.1

87249

SINAPI-S

REVESTIMENTO

CERAMICO PARA PISO
COM  PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM

m2

6,28

66,89

81,94

R$ 514,58
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APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2. AF_02/20
23 PE
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50

COBERTA

R$6.457,63

51

Composicao
08

COmMposi¢cao

Substituicgo de telhas dej
fibrocimento de 6 mm
ondulada

Um

13,42

214,71

263,02

R$ 3.529,73

52

Composicéo
06

Ccomposicdo

Cobertura em
policarbonato  aveolar
de 8mm, fixado em
pecas de auminio
inclusive instalacéo

m?

13,34

179,17

219,48325

R$2.927,91

6.0

FORRO

R$3.738,73

6.1

96110

SINAPI-S

FORRO EM DRYWALL PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA
UNID M2

m?

36,49

83,64

102,46

R$3.738,73

7.0

PINTURA

R$ 14.684,07

7.1

88495

SINAPI-S

APLICACAOE LIXAMENTO D
MASSA LATEX EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

m?

231,00

10,16

12,45

R$ 2.875,03

7.2

88411

SINAPI-S

APLICAGAO MANUAL DE
FUNDO SELADOR ACRILICO
EM PANOS COM PRESENCA D
VA M2

m?

231,00

3,34

4,09

R$ 945,14

7.3

95622

SINAPI-S

APLICAGAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
PVA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m2

231,00

14,34

17,57

R$ 4.057,86

74

88431

SINAPI-S

APLICAGAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES M2 (fachada + muro)

m2

228,64

24,3

29,77

R$ 6.806,04
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TOTAL R$53.568,55

VALOR SEM BDI: R$43.729,43

VALOR DO BDI: R$9.839,12

VALOR TOTAL: R$53.568,55

11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

11.1. O parcelamento da solucéo ndo é recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
considerando que o gerenciamento da reforma/manutencdo predial permanecera sobre a gestéo
de um dnico contratado, resultando num maior nivel de controle da execucdo dos servigos por
parte da administracdo, concentrando a responsabilidade dos servicos e a garantia dos resultados
numa unica pessoa juridica.

11.2. Para execugdo de obras de reforma de edificios ndo ha viabilidade técnica na diviséo dos
Servicos, que em sua grande maioria sdo interdependentes, visto que 0 atraso em uma etapa
construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e
comprometimento dos marcos intermediérios e da entrega da obra.

11.3 Entende-se também gue ndo ha viabilidade econbémica, uma vez que a tendéncia é que o
custo segja reduzido para obras maiores em fungéo da dilui¢éo dos custos administrativos e lucro.
A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo melhora o aproveitamento
do mercado, pois 0s servicos sao executados por empresas de mesmo ramo de atividade, além de
implicar em potencial fracionamento do objeto .

11.4 Com efeito, pelas razes expostas, recomendamos que a contratagao ndo seja parcelada, por
ndo ser vantajoso para 0 Conselho ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto a
ser contratado.

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

12.1. O Core-RN ira realizar a contratacdo de um técnico em edificacdes responsavel para o
acompanhamento da manutencdo predial corretiva, por meio de outro contrato a ser firmado
posteriormente, a fim de fornecer toda a assessoria técnica a Comissdo de Acompanhamento,
Fiscalizacdo e Recebimento designada pela Contratante, necessaria a verificacdo da perfeita
execucdo dos servicos.
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13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

13.1. A presente contratacao estava programada em dotagdo orcamentaria propria para o
exercicio de 2024, devido a urgéncia do CORE-RN em solucionar os problemas estruturais
encontrados conduziu a equipe a viabilizar a contratacdo de empresa especializada em servigo de
engenharia para a manutencao predial.

13.2. Vale salientar que existe dotacéo orcamentaria para o objeto solicitado.

14. Providencias a serem Adotadas

14.1. Garantir que os servicos sejam executados conforme o objeto solicitado, de acordo com os
termos do Termo de Referéncia.

14.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo dos servicos consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, de forma a assegurar o perfeito cumprimento da
execucdo, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratada.

14.3. Emissao de nota de empenho em nome da empresa a ser contratada.

15. Resultados Pretendidos
15.1. Dentre os resultados esperados, destacam-se:

15.1.1. Prevenir e mitigar eventuais sinistros que possam vir a ser iniciados nas dependéncias do
Core-RN;

15.1.2. Proporcionar maior seguranca ao patrimonio e aos empregados, agentes politicos,
terceirizados e visitantes que circulam e/ou exercem suas atribui¢ées no ambito desta Autarquia;

15.1.3. Promover a conservacao do patrimonio publico, além de retrofits (ligados ao ato de
restaurar construcoes antigas) pontuais em sua estrutura;

15.1.4. Atualizar as estruturas fisicas e sanitarias do prédio;

15.1.5. Assegurar que as intervengOes proporcionem um espaco adequado a execucdo das
atividades laborais no Core-RN, de modo que os ambientes possuam conforto aos servidores e
aos visitantes que sdo recebidos na unidade, assegurando o trabalho eficiente, atendendo as
metas do Planejamento Estratégico da Gestdo, e, ainda, viabilize a prestacdo dos servicos
publicos de forma sadia e segura;

15.1.6. Melhorar a gestdo da contratacdo e controle dos servicos prestados, pois estes serdo
realizados por uma tinica empresa;

15.1.7. Transmitir uma melhor visualizacdo do Core-RN ao publico e, assim, estabelecer a
credibilidade do Conselho aos olhos dos usuarios, reforcando sua identidade visual;
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15.1.8. Prezar pela manutencdo e conservacdo do edificio publico, garantindo o bom
desempenho da construcdo e sua integridade fisica, evitando maiores depreciacdes, além de
preservar o bem publico e otimizar a utilizacao dos recursos financeiros do erario.

16. Possiveis Impactos Ambientais

16.1. Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verificam impactos ambientais
relevantes, sendo necessario tdo somente que a licitante atenda aos critérios e politica de
sustentabilidade ambiental ja abordados no item 6.1.1. Sustentabilidade, deste ETP.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MORGANA BEZERRA BARROS DA FONSECA
Equipe de apoio

18. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

18.1. Justificativa da Viabilidade

18.1. A partir dos levantamentos técnicos em relagdo a demanda suscitada no documento de
formalizacdo da demanda, bem como dos estudos de solucdes técnicas existentes no
mercado, pode-se declarar que a solugdo técnica proposta no presente estudo técnico preliminar
tem viabilidade técnica e econdmica, como também que atende adequadamente a
necessidade concreta do setor demandante.
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